

REV.01	GIUGNO 2020
PROGETTO DEFINITIVO	APRILE 2020

 <p>STUDIOGAGGERO</p> <p>SAVONA - VIA PIA 130 R - FAX 019/8386702 - TEL 019/829463 CELL. 335/303133 - E-MAIL ing.gaggero@libero.it</p>			
<p>El. D</p>	<p>COMUNE DI BERGEGGI</p>		
	<p>RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTI CUP D45J0000060001</p>		
	<p>QUADRO ECONOMICO</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>N.P. 2170</td> <td></td> </tr> </table>	N.P. 2170	
N.P. 2170			
<p>GIUGNO 2020</p>	<p><i>FILE: archivio/np 2170 Bergeggi ripascimento</i></p>		



Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H271480F
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

NP 2170

COMUNE DI BERGEGGI



RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTI CUP D45J0000060001

**ELAB. D
QUADRO ECONOMICO**

Giugno 2020

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori	
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	355 193.04
		<i>di cui importo dei lavori a corpo</i>	0.00
	Totale importo lavori		355 193.04
	A.1.2	Importo delle forniture	0.00
	A.1.3	Importo dei servizi	0.00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4 806.96
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1 + A1.2 + A1.3 + A2)		360 000.00
	Totale importo soggetto a ribasso		355 193.04
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0.00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	0.00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	0.00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)	3 350.41
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	0.00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	0.00
	B.7a	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	39 604.03
	B.7b	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	7 200.00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0.00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0.00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0.00
	B.11	Oneri previdenza (4% B7)	1 584.16
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	0.00
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	0.00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B11)		51 738.60	
C. I.V.A.		€	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%
	C.2	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	22%
Totale I.V.A.		88 261.40	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		500 000.00	