



**COMUNE DI BERGEGGI**  
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergeggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
C.F. e P. IVA: 00245250097  
[www.comune.bergeggi.gov.it](http://www.comune.bergeggi.gov.it)

Settore  
Lavori Pubblici e Ambiente  
tel 019 25 790 212 /210/218  
e-mail: [b.lpa@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.lpa@comune.bergeggi.sv.it)  
PEC: [llppabergeggi@actaliscertymail.it](mailto:llppabergeggi@actaliscertymail.it)

**PROCEDURA NEGOZIATA (RDO), EFFETTUATA MEDIANTE IL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEI COMMI 2 LETT. B) E 5 DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D43C18000030004 - CIG: 7665519A62".**

## **DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE OFFERTA ECONOMICA CONCORRENTE**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### NOMINE:

**VISTO** il decreto Sindacale del 11.12.18, prot. n. 10137 di nomina del Geom. Laura Garelo a Responsabile di questo Settore;  
**DATO ATTO** che con disposizione sindacale del 30/10/2012 è stato nominato a RUP dell'opera in oggetto il geom. Garelo Laura:  
*che è intenzione di questa Amministrazione procedere al rifacimento degli impianti di Pubblica Illuminazione delle seguenti strade pedonali comunali:*

- Via A e L. Faggi e zona Miordi;
- Via Gastaldi;
- Via Vico Chiuso;
- Via Baiardo;
- Via S. Caterina;

*che gli interventi consistono nel rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione a servizio delle strade comunali pedonali sopra elencate, in quanto quelli presenti ad oggi risultano vetusti e, oltre a comportare ripetute spese di manutenzione, non sono più a norma (vedasi il Regolamento di illuminazione esterna in fase di approvazione dal Consiglio Comunale). Gli attuali impianti inoltre non sono organizzati e studiati in maniera integrata tra di loro: ci sono quindi dei pali doppi con zone d'ombra;*

*... "DISPONE per le ragioni esposte in narrativa alla geom. Garelo Laura, nella sua qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Bergeggi, la nomina di responsabile del procedimento dell'opera pubblica "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D44E12000200004"*

Così come disciplinato anche dalle successive normative:

- "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 50/2016 e nello specifico dell'art. 31 comma 1: **"Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)** 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. "

- **linee Guida n. 3** emesse dall'A.N.A.C e approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» che disciplinano quanto segue: "2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. "...

**VISTO** l'art. 107 del D. L.vo 267/200, sulla competenza dei dirigenti in materia di procedure d'appalto e di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

#### CRONISTORIA DELL'OPERA PUBBLICA IN OGGETTO:

- con disposizione sindacale del 30/10/2012 è stato nominato a R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dell'opera in oggetto il geom. Garelo Laura e che nella stessa sono state esplicitate le intenzioni dell'Amministrazione;
- con atto emesso in data 30/10/2012 dai Responsabili del Settore LL.PP. e A. e del Settore E.P. del Comune di Bergeggi è stata



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

**accertata e certificata la carenza di organico**, per le motivazioni nello stesso espresse, per la progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza delle opere in oggetto;

-con **"CERTIFICATO DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE E DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE"** emesso in data 30/10/2012 è stata **accorpato in uno unico stadio progettuale** il progetto delle opere in oggetto e sono stati indicati i contenuti e gli elementi per la progettazione come segue:

**"CERTIFICA**

**che il progetto dovrà essere elaborato in un unico stadio preliminare-definitivo-esecutivo completo degli elaborati che seguono, meglio descritti nel DPR 207/2010:**

- rilievo dello stato attuale degli impianti di P.I. esistenti sulle vie interessate dagli interventi;
- Documenti di cui all'art. 15 commi 8, 9, 10, 11, 12, 15; relazione unica con i contenuti di cui agli artt.: 18, 19, 25, 34, 35 studio di fattibilità ambientale con i contenuti degli artt. 20 e 27, Elaborati grafici: art. 36; Tavola dei sottoservizi esistenti; Computo metrico estimativo e quadro economico con i contenuti: artt. 16, 32, 41 e 42; calcoli delle strutture e impianti con i contenuti di cui agli artt.: 29 e 37 e con studio illuminotecnico, piano di manutenzione dell'opera e sue parti: art. 38; fascicolo della sicurezza: Piano di sicurezza e coordinamento: art. 39 e D.Lvo 81/08; repertorio fotografico stato attuale e rendering di progetto; Cronoprogramma: art 40; schema di contratto: art. 43, capitolato speciale d'appalto art. 43, scheda e relazione paesaggistica (propedeutica al parere della Commissione del Paesaggio e al parere ambientale); D.I.A."

- con **Determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. e A. n° 98 del 29/11/2012** è stato affidato l'**incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L. e contabilità:**

di provvedere all'affidamento per il servizio di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori pubblici denominati: **"RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI – CUP: D44E12000200004 – CIG: Z02073D7CC"** (CIG Z02073D7CC), all'Ing. Gaviglio Pietro, con studio a Savona, in via Paleocapa 12/2, P.I.V.A.: 00386020093, C.F.: GVG PTR 47B05 A197W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 596, sulla base del disciplinare d'incarico conservato agli atti, pervenuto al prot. 8928 del 05/10/2012, e dei relativi allegati.

- in data 12/03/2013 è stato redatto dal geom. L. Garelo del Settore LL.PP. e A del Comune lo **STUDIO DI FATTIBILITA'**, conservato agli atti;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2013 avente ad oggetto: **"LAVORI PUBBLICI "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI – CUP: D44E12000200004" - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ."** è stato approvato lo studio di fattibilità del 12/03/2013;

- in data 04/06/2013 al prot. 4485 è pervenuto il progetto preliminare/definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, che prevedeva, per il rifacimento dei seguenti impianti:

- Via A e L. Faggi e zona Miordi;
- Via Gastaldi;
- Via Vico Chiuso;
- Via Baiardo;
- Via S. Caterina;

una spesa totale di € 202.000 di quadro economico;

- a seguito di quanto sopra l'opera è rimasta sospesa per mancanza della necessaria copertura di spesa;

- l'Amministrazione, con la VB (n. 2/2016 del Settore LL.PP. e A) approvata con C.C. del 22/10/2016, ha inserito nel 2016, la revisione della progettazione delle opere in oggetto, al fine di programmarle per il 2017/2018:

-si è quindi reso necessario affidare l'**incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto**, per le seguenti motivazioni:

1. è intervenuto il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) che disciplina diversamente la normativa e nello specifico i contenuti progettuali e contrattuali di Opere Pubbliche;
2. i prezzi sono stati da aggiornare;
3. sono state da rivedere le necessità (sono da eliminare le previsioni di sostituzione dei punti luce già intervenute a seguito del 2013, eventualmente sostituendole con altri interventi: es: Via Torre, via);
4. è stata da rivedere la tipologia di punti luce a progetto aggiornandoli al mercato;
5. nel progetto è stato da prevedere, ove possibile, l'allacciamento degli impianti per i quali è previsto il rifacimento a forniture Enel intestate al Comune, eliminandone quindi la manutenzione alla Sole;
6. implementare il progetto con un computo metrico estimativo e quadro economico suddiviso per impianto;

-con **Determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. e A. n° . 65 del 25/10/2016** è stato quindi **integrato l'incarico professionale finalizzato agli adeguamenti** di cui ai punti precedenti:

di provvedere all'affidamento del servizio di revisione e aggiornamento del progetto esecutivo per il rifacimento di impianti di Pubblica Illuminazione di alcune strade pedonali comunali al Dott. Ing. Pietro Gaviglio con studio in Via Paleocapa 12/2 a Savona, P.IVA: 00386020093, sulla scorta del preventivo di spesa giunto via PEC al protocollo n. 8634 del 15/10/2016;

- a seguito di quanto sopra l'opera è rimasta sospesa per mancanza della necessaria copertura di spesa;

- l'Amministrazione comunale, con decisione comunicata al Responsabile del Settore LL.PP. e A. a giugno 2018, ha stabilito per sopravvenute esigenze ritenute prioritarie, di ridurre l'importo di un'altra opera pubblica (Ripascimento) e la relativa quota di finanziamento di circa 109.000 € (derivante dall'utilizzo degli spazi finanziari accordati nel 2018), dirottando la somma recuperata sull'intervento in oggetto.

- a seguito di quanto al punto precedente, l'Amministrazione comunale con **VARIAZIONE DI BILANCIO (n. 2/2018 del Settore LL.PP. e A.)**, approvata con DCC n. 22 del 21/07/18, ha inserito l'opera **RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI"** per totali 133.924,12 € articolandone il finanziamento come segue:

- RESIDUI 2012: € 21.083,35 capitolo 3030 art. 31 (parzialmente già liquidato), determina 98 del 29/11/2012 "... Affidamento incarico di progettazione PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA all'Ing. Gaviglio Pietro - CIG: Z02073D7CC – Determinazione a trattare – Impegno di spesa";
  - RESIDUI 2016: € 3.172,00, cap. 26652 determina N.65/362: "... Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo all'Ing. Gaviglio Pietro"
  - 2018: € 109.668,77 avanzo di amministrazione, con spazi finanziari 2018
- per tutto quanto sopra si è reso necessario chiedere all'Ing. Gaviglio Pietro la riprogettazione degli interventi, al fine di:
- ridurre il numero degli impianti da rifare (rispetto al progetto presentato) in funzione delle risorse disponibili;
  - adeguare i prezzi al nuovo prezzario;
- il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dell'opera aggiornata come specificato al punto precedente, redatto dall'Ing. Pietro Gaviglio, è pervenuto al prot. 6809 del 10/08/2018, composto dai seguenti elaborati:

N° elaborato	OGGETTO
Elaborato A	Relazione generale
Elaborato B	Relazione specialistica
Elaborato C	Calcoli delle strutture e degli impianti
Elaborato D	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Elaborato E	Piano di sicurezza e coordinamento
Elaborato F	Computo metrico estimativo
Elaborato G	Quadro economico
Elaborato H	Cronoprogramma
Elaborato I	Elenco prezzi unitari
Elaborato L	Quadro incidenza manodopera
Elaborato M	Capitolato speciale d'appalto
Elaborato N	Schema di contratto
Elaborato O	Analisi prezzi
Tav. 1	Disposizione planimetrica via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 2	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – Acquedotto
Tav. 3	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - Italgas
Tav. 4	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – ENEL
Tav. 5	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – TELECOM
Tav. 6	Schema multifilare quadro elettrico via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 7	Disposizione planimetrica via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 8	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Acquedotto
Tav. 9	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Italgas
Tav. 10	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Enel
Tav. 11	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Telecom
Tav. 12	Schema multifilare quadro elettrico via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 13	Particolari costruttivi

- con DGC n. 110 del 22/09/2018 si è deliberato:

1) di approvare il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dell'opera redatto dall'ing. Pietro Gaviglio, pervenuto al prot. 6809 del 10/08/2018, per la sola parte di progettazione preliminare/definitiva e quindi per i seguenti elaborati:

N° elaborato	OGGETTO
Elaborato A	Relazione generale
Elaborato B	Relazione specialistica
Elaborato C	Calcoli delle strutture e degli impianti
Elaborato F	Computo metrico estimativo
Tav. 1	Disposizione planimetrica via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 2	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – Acquedotto
Tav. 3	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - Italgas
Tav. 4	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – ENEL
Tav. 5	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso – TELECOM
Tav. 6	Schema multifilare quadro elettrico via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 7	Disposizione planimetrica via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 8	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Acquedotto
Tav. 9	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Italgas
Tav. 10	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Enel
Tav. 11	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo – Telecom
Tav. 12	Schema multifilare quadro elettrico via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 13	Particolari costruttivi



e per il seguente quadro economico, rivisto:

	PARZIALI €
<b>A</b> IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	90.433,74
<b>B</b> ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.065,69
<b>SOMMANO LAVORI (A+B)</b>	<b>92.499,43</b>
<b>C</b> SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 10% sui lavori	9.249,94
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	0
Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
Allecamenti ai pubblici servizi (potenziamento fornitura energia elettrica)	850,00
Imprevisti e arrotondamento	5.402,16
Spese tecniche per revisione e aggiornamento del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, oneri fiscali e previdenziali inclusi.	24.255,35
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (C.P. 4% compreso)	1.667,24
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal cap. spec. d'appalto, collaudo tecnico amministrativo e statico, eventuali collaudi specialistici (collaudo presso oneri)	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.424,69</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>133.924,12</b>

finanziandolo come segue:

**RESIDUI 2012:** € 21.083,35 capitolo 3030 art. 31 (parzialmente già liquidato), determina 98 del 29/11/2012, Affidamento incarico di progettazione PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA all'ing. Gaviglio Pietro;

**RESIDUI 2016:** € 3.172,00, cap. 26652 determina N.65/362 - Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo all'ing. Gaviglio Pietro

**2018:** € 109.668,77 avanzo di amministrazione, con spazi finanziari 2018;

2) di dare disposizione al Responsabile del Procedimento geom. L. Garelli di attivare le procedure per procedere nell'iter progettuale dell'opera e di far apporre alla progettazione in oggetto, tutte le modifiche tecnico-amministrative necessarie e eventualmente richieste dagli Enti esterni preposti al rilascio dei pareri, o ritenute necessarie, purché queste non contrastino con i contenuti principali dell'opera così come progettata e/o con il progetto oggetto di approvazione con il presente atto;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

- in data 11/11/2018 è stata effettuata dal R.U.P. in contraddittorio con il Progettista Ing. Pietro Gaviglio la **'VALIDAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI'** ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 il cui verbale è conservato agli atti;

Considerato che gli interventi previsti non necessitano dell'ottenimento di pareri esterni e che si procede ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Edilizio vigente che recita testualmente:

ART. 63 - SERVITU' DI PUBBLICO SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, per ragioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, fanali, mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche, attrezzature segnaletiche e similari.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Nei casi di cui sopra, il Comune potrà altresì eseguire nei muri degli edifici privati tutte quelle opere che risultino necessarie per l'installazione delle suddette attrezzature o impianti.

- con Determina del Responsabile del Settore LL. PP. E A. n. 98/454 del 21/11/2018 si è determinato:

❖ di approvare il **preliminare/definitivo/esecutivo** dell'opera pubblica in oggetto pervenuto al prot. 6809 del 10/08/2018, redatto dall'ing. Pietro Gaviglio, con studio professionale a Savona in Via Paleocapa 12/2, composto degli elaborati che di seguito si elencano:

N° elaborato	OGGETTO
Elaborato A	Relazione generale
Elaborato B	Relazione specialistica
Elaborato C	Calcoli delle strutture e degli impianti
Elaborato D	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Elaborato E	Piano di sicurezza e coordinamento
Elaborato F	Computo metrico estimativo

Elaborato G	Quadro economico
Elaborato H	Cronoprogramma
Elaborato I	Elenco prezzi unitari
Elaborato L	Quadro incidenza manodopera
Elaborato M	Capitolato speciale d'appalto
Elaborato N	Schema di contratto
Elaborato O	Analisi prezzi
Tav. 1	Disposizione planimetrica via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 2	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - Acquedotto
Tav. 3	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - Italgas
Tav. 4	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - ENEL
Tav. 5	Sottoservizi via Gastaldi e via Vico Chiuso - TELECOM
Tav. 6	Schema multifilare quadro elettrico via Gastaldi e via Vico Chiuso
Tav. 7	Disposizione planimetrica via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 8	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo - Acquedotto
Tav. 9	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo - Italgas
Tav. 10	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo - Enel
Tav. 11	Sottoservizi via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo - Telecom
Tav. 12	Schema multifilare quadro elettrico via A. Faggi, via L. Faggi e via Campo
Tav. 13	Particolari costruttivi

CD contenente tutti gli elaborati in formato .pdf firmati digitalmente e tutti i files modificabili in formato .doc e .dwg

❖ di impegnare il quadro economico dell'opera pubblica in oggetto articolandolo come segue:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D43C18000030004"**

ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010

(validati in verde gli impegni già assunti)

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>	
		di cui importo dei lavori a misura	€ 90.433,74
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 90.433,74</b>
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 2.065,69</b>
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A2)</b>	<b>€ 92.499,43</b>
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 90.433,74</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 850,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%) (a cui già impegnati € 223,00 per assicurazione validazione per RUP)	€ 5.067,69
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'ex articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00
	B.7	Spese di cui agli articoli ex 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs.163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. incarico a Gaviglio, Determinazione del Proprietario da Settore LL, PP e A n° 38 del 29/1/2012 - € 17.281,43+ IVA 22%+ € 21.083,32	€ 17.281,43
		integrazione a Gaviglio Determinazione del Proprietario da Settore LL, PP e A n° 66 del 25/1/2016 - € 2.600,00+ IVA 22%+ € 3.172,00	€ 2.600,00
		quota RUP 2% x 50% di € 92.499,43	€ 924,99



		<b>sommano b.7</b>		€ 20.806,42
B.8		Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto e responsabile del procedimento, a di verifica e collaudi		€ 428,94
B.9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
B.10		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.11		Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
B.12		Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)</b>		<b>€ 27.552,95</b>

		<b>C. I.V.A.</b>		
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	€ 0,10	€ 9.043,37
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	€ 0,22	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	€ 0,22	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	€ 0,10	€ 206,57
	C.2		€ 0,22	€ 4.373,91
		<b>Totale IVA</b>		<b>€ 13.623,85</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 133.676,23</b>

<b>FINANZIAMENTO</b>	vb 2/2018: Importo del quadro economico <b>133.676,23 €</b> di cui: <b>RESIDUI 2012: € 21.083,35</b> capitolo 3030 art. 31 (parzialmente già liquidato), determina 98 del 29/11/2012 "OGGETTO: "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D44E12000200004 - CIG: Z02073D7CC" - Affidamento incarico di progettazione PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA all'Ing. Gaviglio Pietro - CIG: Z02073D7CC - Determinazione a contrattino - Impegno di spesa" <b>RESIDUI 2016: € 3.172,00</b> , cap. 26652 DET N.65/362-RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo all'Ing. Gaviglio Pietro <b>2018: € 109.420,88</b> avanzo di amministrazione, con spazi finanziari 2018			
	impegnandolo preventivamente a bilancio sul capitolo: nel <b>Bilancio 2018/2020</b> così come previsto a seguito della V.B. di questo Settore N 2/2018 approvata con DCC n. 22 del 21.07.2018:			

8380/26652/9 9	08.01. 2	2	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE INTERNE	109.669,00	vb 2/2018: <b>Importo del quadro economico 133.924,12 €</b> di cui: <b>RESIDUI 2012: € 21.083,35</b> capitolo 3030 art. 31 (parzialmente già liquidato), determina 98 del 29/11/2012 "OGGETTO: "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D44E12000200004 - CIG: Z02073D7CC" - Affidamento incarico di progettazione PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA all'Ing. Gaviglio Pietro - CIG: Z02073D7CC - Determinazione a contrattare - Impegno di spesa" <b>RESIDUI 2016: € 3.172,00</b> , cap. 26652 DET N.65/362-RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - Affidamento incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo all'Ing. Gaviglio Pietro <b>2018: € 109.668,77</b> avanzo di amministrazione, con spazi finanziari 2018
<b>FINANZIAMENTO ANNO 2018: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA SPAZI FINANZIARI NAZIONALI ANNO 2018</b>					

- ❖ che si procederà all'affidamento dei lavori mediante l'attuazione di procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, da svolgersi interamente per via telematica, attraverso il mercato elettronico della Consip s.p.a. - mediante richiesta di offerta (RdO) sul "Mercato Elettronico (MEPA), sull'iniziativa attiva "LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI" - nella categoria "OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione" (categoria unica prevalente ai sensi dell'art. 4 dello Schema di Contratto) che presenta il seguente "dettaglio categoria": "Lavori che possono avere ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti per la distribuzione (alta e media tensione; bassa tensione per l'utente finale) e/o la trasformazione di energia elettrica, completi di ogni opera muraria connessa, complementare o accessoria. Inoltre, i lavori possono avere ad oggetto la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.", attiva dal 30/06/2016, con scadenza prevista per il 26/07/2021 (iniziativa rintracciabile sul sito [www.acquistinretepa.it/Iniziativa/MercatoElettronico/lavori/lavori di manutenzione impianti/OG10](http://www.acquistinretepa.it/Iniziativa/MercatoElettronico/lavori/lavori%20di%20manutenzione%20impianti/OG10));
- ❖ di confermare che trattasi di contratto "a misura" e quindi di procedere con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera a) e comma 5 del Codice e con

l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del Codice

- ❖ di confermare l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto al fine della qualificazione del concorrente;
- ❖ di stabilire in minimo **giorni 40** naturali successivi e continuativi dalla data di invio dell'invito, il **termine di ricezione delle offerte**;
- ❖ che **non si applicherà il termine dilatorio dei 35 giorni** di cui all'art. 32 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sta procedendo all'acquisizione dell'offerta dal Mercato Elettronico;
- ❖ di approvare la **bozza di lettera di invito e i relativi allegati** conservati agli atti;
- ❖ di approvare l'elenco ditte conservato agli atti, comunicando il differimento del diritto di accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- ❖ di **non procedere con il sistema di qualificazione dell'Avcpass** per quanto in premessa specificato;
- ❖ di dare atto in relazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalle premesse al presente atto;

-in data 23/11/2018 tramite il MEPA è stata redatta la richiesta d'offerta (RdO) n°.2137630, inserendo quanto riportato nell'ALLEGATO 1 RdO\_ riepilogo di Gara al presente verbale;

- in data 03/01/2019 si è proceduto a rispondere a due quesiti, inviando la risposta tramite Mepa, a tutti gli invitati alla RDO in oggetto. Di seguito i testi delle risposte:

- In risposta a un quesito pervenuto in data 02/01/2019 avente il seguente testo "è OBBLIGATORIA LA CAUZIONE PROVVISORIA ? PERCHE VIENE MENZIONATA NEL DISCIPLINARE DI GARA, MA NELLA RDO NO. GRAZIE" si conferma, che nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA va allegata la cauzione provvisoria, articolata così come da art. 3.2-A) - 3) della "lettera di invito". Distinti saluti
- In risposta al quesito pervenuto in data 03/01/2019 avente il seguente testo "Con la presente siamo a richiedere se, supappaltando intera parte edile, escluso il trasporto di materiali a discarica che verrà da noi eseguito, dobbiamo indicare comunque una terna di subappaltatori per la parte del calcestruzzo pur essendo come da computo metrico una piccola quota?" si conferma che se il concorrente intende subappaltare le attività elencate all'art. 1 comma 53 della L. 190 del 2012 deve indicare la terna di subappaltatori e rispettare quanto indicato dall'art. 16 della lettera di invito

- In data 14/01/2019 si è proceduto a dare comunicazione a tutti gli invitati, dello spostamento della data di apertura delle offerte al giorno 16/01/2019 (giorno previsto nella lettera di invito: 15/01/2019). Il Rapporto di consegna è conservato agli atti e riporta la data del 14/01/2019;

- in data 16/01/2019 è stata attivata la gara pubblica sul Mepa nell'apposita RDO, procedendo alla verifica della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue, riportato nel relativo 1° verbale di gara, allegato al presente quale parte integrante:

Dall'esame dei documenti inviati telematicamente risulta che:

- il concorrente **CROCCO EMANUELE SRL** non ha presentato la Cauzione provvisoria richiesta all'art. 3.3 lettera A punto 3) della Lettera di invito prot. 9578 del 21/11/2018 e prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La necessità di presentare la cauzione era stata inoltre ribadita con la comunicazione sul Mepa del 03/01/2019, mandata a tutte le ditte invitate. Contattato il concorrente per le vie brevi, al fine di valutare se era possibile un soccorso istruttorio (effettuabile solo se detta Cauzione fosse stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte), il concorrente ha comunicato di non averla costituita. Si procede comunque facendo richiesta di integrazione/chiarimenti formalmente;

- il concorrente **REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. & C.** non ha presentato la Cauzione provvisoria richiesta all'art. 3.3 lettera A punto 3) della Lettera di invito prot. 9578 del 21/11/2018 e prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La necessità di presentare la cauzione era stata inoltre ribadita con la comunicazione sul Mepa del 03/01/2019, mandata a tutte le ditte invitate. La ditta ha presentato la dichiarazione Allegato A compilata in tutte le sue parti in formato pdf, non firmato digitalmente. Si procede facendo richiesta di integrazione/chiarimenti formalmente. Non si è riusciti a contattare per le vie brevi il concorrente;

- il concorrente **PMF SISTEMI SRL** ha presentato la cauzione provvisoria corretta, firmata digitalmente dal Contraente e con la firma solo scansionata del Garante. Si è fatta la verifica direttamente sul sito del Garante con esito positivo conservato agli atti;

Ha presentato inoltre la terna dei subappaltatori per le lavorazioni di cui al comma 53 articolo 1 delle Legge 190/2012. Il DGUE relativo al possibile subappaltatore Tecnocostruzioni risulta non completamente compilato. Si procede facendo richiesta di integrazione/chiarimenti formalmente;

- il concorrente **TECNOELETTRA SRL** ha presentato la cauzione provvisoria corretta, firmata digitalmente dal Contraente e con la firma solo scansionata del Garante. Non riuscendo a fare la verifica direttamente sul sito del Garante si procede facendo richiesta di integrazione/chiarimenti formalmente;

Alle ore 16.03 si aggiorna quindi la presente procedura e quindi si **sospende** la gara e l'ammissione delle ditte di cui sopra all'effettuazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16

La seduta pubblica di gara sul Mepa è stata quindi sospesa in data 16/01/2019 attivando l'apposita sezione "SOSPENDEI GARA".

- le ditte sopra elencate, che sono risultate carenti della documentazione amministrativa, sono state contattate in data 16/01/2019 mediante la sezione del Mepa per la RDO in oggetto "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI" richiedendo di sanare la documentazione entro il 21/01/2019 alle ore 10.00;

- in data 16/01/2019 è stato inviato il 1° verbale di gara del 16/01/2019 a tutte le Ditte invitate alla gara, sempre mediante comunicazione inviata dalla sezione del Mepa per la RDO in oggetto "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI", della quale si riporta il testo: Buongiorno, si allega il 1° verbale di gara del 16 01 19. La procedura di gara è quindi aggiornata all'esito del soccorso istruttorio. Seguirà comunicazione con indicata la data di riapertura della procedura. Distinti saluti. Geom. Laura Garelli;

- le Ditte hanno provveduto a rispondere/sanare le carenze della documentazione amministrativa come segue:

Ditta	Testo della richiesta di integrazioni del 16/01/2019 (in soccorso istruttorio) inviata dal Comune mediante la sezione del Mepa per la RDO in oggetto "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI".	Risposta della Ditta
<b>CROCCO EMANUELE SRL</b>	Premesse: Il concorrente CROCCO EMANUELE SRL non ha presentato la Cauzione provvisoria richiesta all'art. 3.3 lettera A punto 3) della Lettera di invito prot. 9578 del 21/11/2018 e prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La necessità di presentare la cauzione era stata inoltre ribadita con la comunicazione sul Mepa del 03/01/2019, mandata a tutte le ditte invitate. Contattato il concorrente per le vie brevi, al fine di valutare se era possibile un soccorso istruttorio (effettuabile solo se detta Cauzione fosse stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte), il concorrente ha comunicato di non averla costituita. Si formalizza quindi al concorrente la richiesta di integrare la documentazione	Pervenuta il 17/01/2019 nella sezione "Comunicazioni con i fornitori" "comunicazioni ricevute" del Mepa: Testo: LA CROCCO EMANUELE SRL DICHIARA DI NON AVERE RICHIESTO LA CAUZIONE PROVVISORIA.



	amministrativa inviando entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21/01/2019 la cauzione provvisoria eventualmente costituita (la data di costituzione e stipula deve essere antecedente al termine di ricezione delle offerte e quindi antecedente alle ore 12 del 14/01/2019). La cauzione deve essere completa di firma digitale del contraente e del Garante e va inviata prioritariamente tramite le comunicazioni sul portale Mepa per la presente gara o via pec. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Distinti saluti. geom. Laura Garelli	
<b>REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. &amp; C.</b>	Premesse: il concorrente REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. & C. non ha presentato la Cauzione provvisoria richiesta all'art. 3.3 lettera A punto 3) della Lettera di invito prot. 9578 del 21/11/2018 e prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La necessità di presentare la cauzione era stata inoltre ribadita con la comunicazione sul Mepa del 03/01/2019, mandata a tutte le ditte invitate. Il concorrente inoltre ha presentato la dichiarazione Allegato A compilata in tutte le sue parti in formato pdf, non firmato digitalmente. Non si è riusciti a contattare per le vie brevi il concorrente. Si formalizza quindi al concorrente la richiesta di integrare la documentazione amministrativa inviando entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21/01/2019 la:1) cauzione provvisoria eventualmente costituita (la data di costituzione e stipula deve essere antecedente al termine di ricezione delle offerte e quindi antecedente alle ore 12 del 14/01/2019). La cauzione deve essere completa di firma digitale del contraente e del Garante;2) la dichiarazione allegato A, già inserito nella documentazione amministrativa ma completo di firma digitale. La documentazione va inviata prioritariamente tramite le comunicazioni sul portale Mepa per la presente gara o via pec. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Distinti saluti. geom. Laura Garelli	Pervenuta il 17/01/2019 nella sezione "Comunicazioni con i fornitori" / "comunicazioni ricevute" del Mepa:  <b>Testo</b> Con riferimento a Vostra richiesta Vi inviamo i documenti mancanti.  <b>Allegati:</b> <a href="#">5983--sa.pdf.p7m</a> <a href="#">allegato a dichiarazione_reb.pdf.p7m</a>
<b>PMF SISTEMI SRL</b>	Premesse: il concorrente PMF SISTEMI SRL ha presentato la cauzione provvisoria corretta, firmata digitalmente dal Contraente e con la firma solo scansionata del Garante. Si è fatta la verifica direttamente sul sito del Garante con esito positivo conservato agli atti; Ha presentato inoltre la tema dei subappaltatori per le lavorazioni di cui al comma 53 articolo 1 delle Legge 190/2012. Il DGUE relativo al possibile subappaltatore Tecnocostruzioni risulta non completamente compilato. Si procede facendo richiesta di integrazione/chiarimenti formalmente; Si formalizza quindi al concorrente la richiesta di integrare la documentazione amministrativa inviando entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21/01/2019:- Il DGUE relativo al possibile subappaltatore Tecnocostruzioni completamente compilato e firmato digitalmente. La documentazione va inviata prioritariamente tramite le comunicazioni sul portale Mepa per la presente gara o via pec. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Distinti saluti. geom. Laura Garelli	Pervenuta il 18/01/2019 nella sezione "Comunicazioni con i fornitori" / "comunicazioni ricevute" del Mepa:  Eccodendo i limiti consentiti dal sistema non ci permette di inviare il dg della Impresa Tecnocostruzioni pertanto provvediamo a inviare il dg firmato digitalmente e debitamente compilato tramite pec. distinti saluti P sistemi srl  <b>Testo</b>  Pervenuta pec il 18/01/2019 al prot. n. 542 con allegata la documentazione risultata carente tra quella presentata sul Mepa dalla ditta per la gara (DGUE Tecnocostruzioni).
<b>TECNOELETTRA SRL</b>	Premesse: il concorrente TECNOELETTRA SRL ha presentato la cauzione provvisoria corretta, firmata digitalmente dal Contraente e con la firma solo scansionata del Garante. Non riuscendo a fare la verifica direttamente sul sito del Garante si procede con il presente soccorso istruttorio; Si formalizza quindi al concorrente la richiesta di integrare la documentazione amministrativa inviando entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21/01/2019:- la cauzione provvisoria già presentata con la documentazione amministrativa nei termini del 14/01/2019, completa della firma digitale del Garante. La cauzione va inviata prioritariamente tramite le comunicazioni sul portale Mepa per la presente gara o via pec. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Distinti saluti. geom. Laura Garelli	Pervenuta pec il 17/01/2019 al prot. n. 495 con allegata la documentazione risultata carente tra quella presentata sul Mepa dalla ditta per la gara (Polizza fideiussoria firmata digitalmente).

- in data 21/01/2019 è stata comunicata la data prevista per la riapertura della seduta pubblica nel giorno 23/01/19 alle ore 10.30. La comunicazione è stata inviata a tutte le Ditte invitate alla gara, tramite la sezione del Mepa "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI" della RDO in oggetto. Di seguito si riporta il testo: *Buongiorno, si comunica che la procedura per l'aggiudicazione delle opere in oggetto si riattiverà in seduta pubblica sul sistema Mepa il giorno mercoledì 23/01/2019 alle ore 10.30. Distinti saluti. Geom. Laura Garelli*

- in data odierna a decorrere dalle ore 10.30 è stata attivata la 2ª seduta di gara, attualmente in corso.

- con precedente disposizione si è confermata l'ammissione dalla procedura di apertura delle "buste virtuali economiche" le seguenti ditte:

	Ragione Sociale	Tipologia	Partita IVA	Regione Sede Legale	Provincia Sede Legale	Telefono
1	GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	02170410993	LIGURIA	GENOVA	0185362516
2	PMF SISTEMI SRL	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	01508690094	LIGURIA	SAVONA	019860149
3	REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. A C.	SOCIETA IN NOME COLLETTIVO	1534970999	LIGURIA	GENOVA	10780315
4	TECNOELETTRA SRL	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	00323150094	LIGURIA	SAVONA	019483865

Mentre è stata esclusa dalla procedura di apertura delle "buste virtuali economiche" la seguente ditta:

	Ragione Sociale	Tipologia	Partita IVA	Regione Sede Legale	Provincia Sede Legale	Telefono
1	CROCCO EMANUELE SRL	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	00241830108	LIGURIA	GENOVA	0108392141



Dalle considerazioni espletate dalla Commissione di gara nella procedura attualmente in corso, in fase di valutazione della "busta virtuale economica" risulta una **proposta di esclusione** per la Ditta REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. A C in quanto l'offerta non riporta i Costi di sicurezza Aziendali.

La sottoscritta accerta quindi, in contemporanea alla procedura in corso, le motivazioni di esclusione e **conferma l'ESCLUSIONE** per la Ditta REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. A C in quanto l'offerta non riporta i Costi di sicurezza Aziendali, previsti dall'art3.2 lettera B) della lettera di invito e dalla normativa vigente

BERGEGGI LI, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GARELLI Laura

